

ZP.I.9.2017

Rogoźnik, 24.07.2017 r.

**- Uczestnicy postępowania -**

Dotyczy: zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa mostu drogowego nad suchodołem w ciągu drogi powiatowej nr 4769 S”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy

• **z dnia 21.07.2017 r.:**

**Pytanie 1:** W związku z przesunięciem w czasie rozstrzygnięcia przetargu jw. (przy nie zmienionym terminie końcowym inwestycji) pozostała bez zmian pozycja przedmiaru robót nr „1.2.2 Wzrost kosztów związanych z wykonaniem dodatkowej pracy eksploatacyjnej”. Z naszych wyliczeń wynika, że zastępcza organizacja ruchu autobusowego obowiązująca do zakończenia czasu inwestycji w dniu 15.12.2017, przy podpisaniu umowy w miesiącu sierpniu 2017, potrwa nie dłużej niż 4 miesiące. Wartość tej pozycji przy podanym przez Zamawiającego koszcie jednomiesięcznego objazdu, ma istotny wpływ na ostateczną wartość oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany ilości w p. 1.2.2 z 5 miesięcy na 4 miesiące?

**Odpowiedź 1:** Tak.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że w załączniku Załącznik Nr 6 (6.9.) do SIWZ „Przedmiar robót” w pozycji 1.2.2. zmienia się „ 5 m-cy” na „4 m-ce”.

Kopia a/a

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Anna Flaneczewska

Pub wklei